

Maanrak.kustannusindeksi 130  
2015=100

Suunnitelman nimi

Valtatie2 parantaminen Friitalan eritasoliittymän ja Korven eritasoliittymän välillä, Pori ja Ulvila.  
Tiesuunnitelma

1. Koko hankkeen kustannukset (ALV 0 %)		
Rakennuskustannukset		42 014 000 €
Yhteiskustannukset		
Suunnittelutehtävät		3 361 000 €
Rakennuttamis- ja omistajatehtävät		5 532 000 €
Urakoitsijan kustannukset		10 504 000 €
	Yhteensä	19 397 000 €
Johtosiirrot		1 825 000 €
Lunastus- ja korvauskustannukset		230 000 €
	Yht.	63 466 000 €
2. Tietohtaiset rakennuskustannukset (ALV 0 %)		
Valtatie 2		17 927 000 €
Valtatie 8		164 000 €
E1 Korven eritasoliittymä		352 000 €
E2 Laanin eritasoliittymä		352 000 €
E3 Tikkulan eritasoliittymä		282 000 €
E4 Ruutukuopan eritasoliittymä		264 000 €
E5 Tiilimäen eritasoliittymä		264 000 €
Sillat		16 256 000 €
Pumppaamot ja hulevesialtaat		539 000 €
Jkpp-väylät		517 000 €
Kadut ja katujen jkpp-väylät		5 097 000 €
	Yht.	42 014 000 €
3. Ehdotus kuntien maksettavaksi tulevista kustannuksista (ALV 0 %)		
Melusuojaukset		1 241 000 €
Kadut ja katujen jkpp-väylät		4 553 000 €
Sillat		1 219 000 €
Pumppaamot ja hulevesialtaat		88 000 €
Yhteiskustannukset		3 278 000 €
	Yht.	10 379 000 €
4. Ehdotus muille osapuolille tulevista kustannuksista (ALV 0 %)		
Varsinais-Suomen ELY -keskus		52 627 000 €
Porin kaupunki		10 379 000 €
Johtojen- ja laitteiden omistajat		460 000 €
	Yht.	63 466 000 €
5. Eri osapuolten osuus kustannuksista (ALV 0 %)		
Varsinais-Suomen ELY -keskus		51 262 000 €
Varsinais-Suomen ELY -keskus, johtosiirrot		1 365 000 €
Porin kaupunki		10 379 000 €
Cinia		4 000 €
Telia		20 000 €
DNA		19 000 €
Elisa		55 000 €
Porin Energia, Sähkö		120 000 €
Porin Energia, Kaukolämpö		0 €
Porin Energia, Vesi + Kunnallistkn		242 000 €
	Yht.	63 466 000 €

Päiväys

17.3.2022

Allekirjoitukset



Timo Bäcklund  
Varsinais-Suomen ELY-keskus



Satu Rajava  
Ramboll Finland Oy