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Valtatien2 parantaminen Friitalan eritasoliittymän ja Korven eritasoliittymän välillä, Pori ja Ulvila, Tiesuunnitelma.

Mr-indeksi 2015=100 130

Yhteensä % € % €
10 346 000 € 100 10 346 000 € 0 0 €

Valtatie 8 164 000 € 100 164 000 € 0 0 €
634 000 € 100 634 000 € 0 0 €

1 985 000 € 100 1 985 000 € 0 0 €
Varareitti 82 000 € 100 82 000 € 0 0 €

Melusuojaukset
141 000 € 75 105 750 € 25 35 250 €

*Me2 153 000 € 75 114 750 € 25 38 250 €
*Me24 106 000 € 75 79 500 € 25 26 500 €
*Me4 346 000 € 75 259 500 € 25 86 500 €
*MeA1 112 000 € 75 84 000 € 25 28 000 €
*MeA3 869 000 € 75 651 750 € 25 217 250 €
*Me13 446 000 € 75 334 500 € 25 111 500 €
*Me31 100 000 € 75 75 000 € 25 25 000 €
*Me29 70 000 € 75 52 500 € 25 17 500 €
*Me30 188 000 € 75 141 000 € 25 47 000 €

Sillat
S1A 1 015 000 € 100 1 015 000 € 0 0 €
S1B 1 086 000 € 100 1 086 000 € 0 0 €
S2 346 000 € 100 346 000 € 0 0 €
S3A 945 000 € 100 945 000 € 0 0 €
S3B 763 000 € 100 763 000 € 0 0 €
S4A 934 000 € 50 467 000 € 50 467 000 €
S4B 928 000 € 50 464 000 € 50 464 000 €
S5A 311 000 € 100 311 000 € 0 0 €
S5B 382 000 € 100 382 000 € 0 0 €
S6 288 000 € 0 0 € 100 288 000 €
S7A 904 000 € 100 904 000 € 0 0 €
S7B 951 000 € 100 951 000 € 0 0 €
S8A 1 233 000 € 100 1 233 000 € 0 0 €
S8B 863 000 € 100 863 000 € 0 0 €
S9A 963 000 € 100 963 000 € 0 0 €
S9B 1 010 000 € 100 1 010 000 € 0 0 €
S10A 252 000 € 100 252 000 € 0 0 €
S10B 305 000 € 100 305 000 € 0 0 €
S11A 1 221 000 € 100 1 221 000 € 0 0 €
S11B 1 016 000 € 100 1 016 000 € 0 0 €
S12 540 000 € 100 540 000 € 0 0 €

Pumppaamot ja hulevesialtaat
S3 82 000 € 100 82 000 € 0 0 €
S4 82 000 € 50 41 000 € 50 41 000 €
S5 70 000 € 100 70 000 € 0 0 €
S7 82 000 € 100 82 000 € 0 0 €
S9 82 000 € 100 82 000 € 0 0 €
Hulevesiallas 1 47 000 € 100 47 000 € 0 0 €
Hulevesiallas 2 94 000 € 50 47 000 € 50 47 000 €

Eritasoliittymät

E1 Korven eritasoliittymä 352 000 € 100 352 000 € 0 0 €
E2 Laanin eritasoliittymä 352 000 € 100 352 000 € 0 0 €
E3 Tikkulan eritasoliittymä 282 000 € 100 282 000 € 0 0 €
E4 Ruutukuopan eritasoliittymä 264 000 € 100 264 000 € 0 0 €
E5 Tiilimäen eritasoliittymä 264 000 € 100 264 000 € 0 0 €

Jkpp-väylät
J3 135 000 € 100 135 000 € 0 0 €
J4 170 000 € 100 170 000 € 0 0 €
J7 200 000 € 100 200 000 € 0 0 €
J8 12 000 € 100 12 000 € 0 0 €

Kadut ja katujen jkpp-väylät
K1 uusi katuyhteys 2 290 000 € 0 0 € 100 2 290 000 €
K2 Professorintie 141 000 € 0 0 € 100 141 000 €
*K1J 29 000 € 0 0 € 100 29 000 €
*K2J 94 000 € 0 0 € 100 94 000 €
K7 Tommilantie 423 000 € 0 0 € 100 423 000 €
*K7J 35 000 € 0 0 € 100 35 000 €
K8 Eteläväylä 117 000 € 0 0 € 100 117 000 €

Valtatie 2

Kustannusjako
Rakentamiskustannukset eriteltyinä ELY Porin kaupunki
Valtatie 2

Valaistus
Pohjanvahvistukset

*Me1



K3J 82 000 € 0 0 € 100 82 000 €
K3 Vähäraumantie 123 000 € 0 0 € 100 123 000 €
*K8J 70 000 € 0 0 € 100 70 000 €
K4J 112 000 € 100 112 000 € 0 0 €
K5J 170 000 € 0 0 € 100 170 000 €
K6J 65 000 € 0 0 € 100 65 000 €
K9 Urheilutie 176 000 € 0 0 € 100 176 000 €
*K9Ja 6 000 € 0 0 € 100 6 000 €
*K9Jb 12 000 € 0 0 € 100 12 000 €
K10J 76 000 € 0 0 € 100 76 000 €
K11 Luvianpuistokatu 188 000 € 0 0 € 100 188 000 €
K12+K12J 59 000 € 0 0 € 100 59 000 €
T1 18 000 € 100 18 000 € 0 0 €

Katujen melusuojaukset
MeA2 (K1) 235 000 € 25 58 750 € 75 176 250 €
MeA4 (K1) 159 000 € 25 39 750 € 75 119 250 €
MeA suojapenger (K1) 41 000 € 25 10 250 € 75 30 750 €
Me12 (K11) 358 000 € 25 89 500 € 75 268 500 €
Me32 (K11) 12 000 € 25 3 000 € 75 9 000 €
Me33 (K11) 6 000 € 25 1 500 € 75 4 500 €

Riskivaraus
Riskivaraus 2 349 000 € 83,1 1 952 019 € 16,9 396 981 €

YHTEENSÄ 42 014 000 € 34 913 019 € 7 100 981 €

Työmaatehtäväkustannukset 25% 10 503 500 € 83,1 8 728 409 € 16,9 1 775 092 €
Suunnittelutehtäväkustannukset 6,4% 3 361 120 € 83,1 2 793 091 € 16,9 568 029 €
Rakennuttamis- ja omistajatehtävät 9,9% 5 531 983 € 83,1 4 597 078 € 16,9 934 905 €
Lunastus- ja korvauskustannukset 230 000 € 100 230 000 € 0 0 €

YHTEENSÄ 61 640 603 € 51 261 596 € 10 379 007 €

Muut työt Yhteensä € €
Johtosiirrot 1 365 000 € 100 1 365 000 € 0 €
Johtosiirrot, laitteiden omistajat 460 000 €

KOKO HANKE YHTEENSÄ 63 465 603 € 52 626 596 € 10 379 007 €


